

Số: 552 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Công trình thủy lợi Đắk Mol
(Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa kênh nhánh Hà Nam Ninh)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-UBND, ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả, hạn hán xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017 – 2018 (Đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-UBND, ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017 – 2018 (đợt 2);

Xét Quyết định số 18/QĐ-SNN, ngày 08/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Công trình thủy lợi Đắk Mol (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa kênh nhánh Hà Nam Ninh);

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 25/TTr-KTTL, ngày 02/4/2019 và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 155/BC-SKH-GS&TTr, ngày 12/4/2019, về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Công trình thủy lợi Đắk Mol (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa kênh nhánh Hà Nam Ninh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Đắk Mol (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa kênh nhánh Hà Nam Ninh), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà



Handwritten signature

thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; chấp hành đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chấp hành đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung tại Quyết định số 18/QĐ-SNN, ngày 08/01/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Công trình thủy lợi Đắk Mol (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa kênh nhánh Hà Nam Ninh);

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Đắk Song; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ↘

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC) ✓ 4

**KT, CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Công trình thủy lợi Đắc Mol (Hạng mục: Nạo vét, sửa chữa kênh nhánh Hà Nam Ninh)
(Ban hành kèm theo Quyết định số **552** /QĐ-UBND, ngày **17** tháng **4** năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng	726.455.000	Từ nguồn bổ sung có mục tiêu khác phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017 – 2018 (đợt 2) theo Quyết định số 1315/QĐ-TTg, ngày 05/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ	Chỉ định thầu		Quý II/2019	Trọn gói	60 ngày	
2	Tư vấn giám sát thi công	18.686.000		Chỉ định thầu		Quý II/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
Tổng giá trị các gói thầu:		745.141.000	(Bảy trăm bốn mươi lăm triệu, một trăm bốn mươi một nghìn đồng chẵn)						

