

Số: *994* /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *27* tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Mục 7.9, Khoản 7, phụ lục kèm theo Quyết định số 2060/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 của huyện Đắk Song

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND, ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (Đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 2060/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 của huyện Đắk Song;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-UBND, ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc chuyển nhiệm vụ chi vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ năm 2017 sang năm 2018;

Xét Quyết định số 54/QĐ-SXD, ngày 18/5/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng, về việc phê duyệt Thiết kế và dự toán xây dựng Các dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 của huyện Đắk Song;

Xét Tờ trình số 170/TTr-DA, ngày 28/5/2018 của Ban quản lý các dự án huyện Đắk Song và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông tại Báo cáo thẩm định số 192/BC-SKH-ĐT, TĐ&GSĐT, ngày 12/6/2018, về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tại Mục 7.9, Khoản 7, phụ lục kèm theo Quyết định số 2060/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông,



Handwritten signature

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Mục 7.9, Khoản 7, phụ lục kèm theo Quyết định số 2060/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 của huyện Đắk Song với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý các dự án huyện Đắk Song.

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia.

- Thực hiện nghiêm việc giảm giá khi áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định của UBND tỉnh tại Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 192/BC-SKH-TĐ, ngày 12/6/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch, đúng quy định.

3. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về nội dung Quyết định số 54/QĐ-SXD, ngày 18/5/2018, về việc phê duyệt Thiết kế và dự toán xây dựng Các dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 của huyện Đắk Song.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, Giám đốc Ban quản lý các dự án huyện Đắk Song và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ↙

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

04

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tại Mục 7.9, Khoản 7 phụ lục kèm theo Quyết định số 2060/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 của huyện Đắk Song

(Kèm theo Quyết định số **994** /QĐ-UBND, ngày **27** tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Kế hoạch lựa chọn gói thầu đã duyệt

ĐVT: Đồng									
STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
7.9	Gói thầu số 9: Thi công xây dựng công trình Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Thuận Hạnh, hạng mục: Nhà lớp học 3 phòng	Vốn trái phiếu Chính phủ (theo QĐ số 541/QĐ-UBND, ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông	988.731.000	Chỉ định thầu		Quý I-II/2018	Trọn gói	150 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:							988.731.000 đồng		

II. Kế hoạch lựa chọn gói thầu điều chỉnh

ĐVT: Đồng									
STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
7.9	Gói thầu số 9: Thi công xây dựng công trình Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Thuận Hạnh, hạng mục: Nhà lớp học 3 phòng	Vốn trái phiếu Chính phủ (theo QĐ số 541/QĐ-UBND, ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông	1.086.574.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III-IV/2018	Trọn gói	150 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng
Tổng giá trị các gói thầu:							1.086.574.000 đồng		

tr

