

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24 /QĐ-VPUBND

Đắk Nông, ngày 09 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu Công trình:
Nhà để xe trong khuôn viên Trụ sở làm việc UBND tỉnh

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về việc QLDA đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số: 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số: 16/2019/TT-BXD, ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số: 2672/UBND-KTKH ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo nâng cấp, mở rộng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Công văn số: 229/UBND-KTTH ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chủ trương xây dựng nhà để xe trong khuôn viên Trụ sở làm việc UBND tỉnh;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình số: 02/KQTT-AP, ngày 08/03/2021 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Phát Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số: 23/QĐ-VPUBND ngày 09/03/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Nhà để xe trong khuôn viên Trụ sở làm việc UBND tỉnh.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán giá gói thầu công trình: Nhà để xe trong khuôn



viên Trụ sở làm việc UBND tỉnh với nội dung như sau:

- Tổng mức đầu tư : 484.981.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi bốn triệu chín trăm tám mươi một nghìn đồng chẵn).

(Có phụ lục bảng tổng hợp dự toán giá gói thầu kèm theo)

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Thời gian thực hiện dự án: 2021.

Điều 2. Dự toán giá gói thầu trên là cơ sở để Chủ đầu tư triển khai kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các bước của đầu tư dự án. Giá trị quyết toán là giá trị theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Phòng Hành chính - Quản trị và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Đ/c Trần Xuân Hải - PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, KHĐT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Chín



BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN GIÁ GÓI THẦU
 (Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-VPUBND ngày 09 tháng 3 năm 2021 của
 Chánh Văn phòng UBND tỉnh)

STT	Khoản mục chi phí	Chi phí trước thuế	Thuế giá trị gia tăng	Chi phí sau thuế
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công	348.817.061	34.881.706	383.698.767
2	Chi phí thiết bị	0	0	0
3	Chi phí quản lý dự án	11.448.176	1.144.818	12.592.994
4	Chi phí lập Báo cáo KTKT xây dựng	22.673.109	2.267.311	24.940.420
5	Chi phí giám sát thi công xây dựng	11.458.640	1.145.864	12.604.504
6	Phí thẩm tra thiết kế bản vẽ xây dựng	899.948	89.995	989.943
7	Phí thẩm tra dự toán xây dựng	872.043	87.204	959.247
8	Chi phí kiểm toán độc lập (Thông tư 10/2020/TT-BTC)	3.014.810	301.481	3.316.291
9	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư (Thông tư 10/2020/TT-BTC)	1.790.044		1.790.044
	Tổng cộng: 1+...+7 (Làm tròn):	400.973.000	39.918.000	440.891.000