

Số: **1486** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **06** tháng 10 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông - Hạng mục: Trang  
thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 2**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông;*

*Căn cứ Quyết định 1987/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước năm 2020;*

*Xét Quyết định số 184/QĐ-SXD ngày 15/9/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự toán thiết bị công trình: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông; hạng mục: Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 2;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 238/TTr-SYT ngày 17/9/2020 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số*



*Handwritten mark or signature.*



277/BC-SKH-GS&TTr ngày 29/9/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông - Hạng mục: Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 2.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông - Hạng mục: Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 2, với tổng giá trị các gói thầu là: **5.571.642.000 đồng** (Năm tỷ, năm trăm bảy mươi một triệu, sáu trăm bốn mươi hai nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

#### 1. Sở Y tế (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng sản phẩm, chính xác giá cả hàng hóa, công năng sử dụng, hiệu quả dự án và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai, thực hiện đúng Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 238/TTr-SYT ngày 17/9/2020.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị phê duyệt tại Quyết định số 184/QĐ-SXD ngày 15/9/2020.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung đã đề xuất nêu trên; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,



Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./m

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

06



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Xuân Hải**





**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông - hạng mục: Trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 2**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế chuyên dùng giai đoạn 2	5.483.000.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và Ngân sách địa phương (theo Công văn số 73/HĐND-VP, ngày 28/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	90 ngày
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị	15.295.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	40 ngày
3	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thiết bị	5.707.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	40 ngày
4	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	37.553.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công lắp đặt thiết bị
5	Bảo hiểm thiết bị	10.843.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	Theo Luật Bảo hiểm
6	Kiểm toán độc lập	19.244.000		Chỉ định thầu		Quý I-IV/2021	Trọn gói	90 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>5.571.642.000 đồng</b>						

*(Năm tỷ, năm trăm bảy mươi một triệu, sáu trăm bốn mươi hai nghìn đồng)*

th

*mv*